

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước;
Hạng mục: San nền lô A/A1 (Nhà máy dệt W-KNITVINA);
Địa điểm: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 14/12/2015 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KT-KT công trình: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước; Hạng mục: San nền lô A/A1 (Nhà máy dệt W-KNITVINA);

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước; Hạng mục: San nền lô A/A1 (Nhà máy dệt W-KNITVINA);

Theo Báo cáo thẩm định số 638/BC-TCKH ngày 21/12/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước; Hạng mục: San nền lô A/A1 (Nhà máy dệt W-KNITVINA);

Xét đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp – dịch vụ Thăng Bình tại Tờ trình số 296/TTr-PTQĐ ngày 17/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước; hạng mục: San nền lô A/A1 (Nhà máy dệt W-KNITVINA) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp – dịch vụ Thăng Bình (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp – dịch vụ Thăng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT,TH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được;
Hạng mục: San nền lô A/A1 (Nhà máy dệt W-KNITVINA)
Địa điểm: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày ___ tháng ___ năm 2020 của UBND huyện)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm	2.672.585	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 01/2021	Trọn gói	Theo TĐTC
2	Lựa chọn nhà thầu	12.962.039		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 01/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Kiểm toán	54.106.899		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 01/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	85.723.173		Chỉ định thầu rút gọn		Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	Theo TĐTC
5	Xây lắp	3.340.732.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng		Tháng 01/2021	Trọn gói	150 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		3.496.196.696						

